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Werkleitungssanierung Pradies- und Brühlstrasse 

 

Kostenberechnung e-BKP

e-BKP Baukostenplan / Kapitel
Paradiesstrasse

Wasser

Brühlstrasse

Wasser
Total Wasser

Paradiesstrasse

EW

Brühlstrasse

EW
Total EW

A GRUNDSTÜCK 1'000.- 0.- 1'000.- 1'000.- 0.- 1'000.-

Geometer

Entschädigungen 1'000.- 1'000.-

L BESTANDESAUFNAHME 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

Kanal TV Hausanschlüse / Auswertung

Q WERKLEITUNGEN 124'000.- 238'000.- 362'000.- * 101'000.- 163'000.- 264'000.- *

Tiefbauarbeiten 64'000.- 125'000.- 101'000.- 163'000.-

Sanitär- / Rohrlegearbeiten 60'000.- 113'000.-

Kanalsanierungen

V PLANUNGSKOSTEN 8'500.- 17'000.- 25'500.- 13'000.- 26'000.- 39'000.-

Vorprojekt bis KV 2'500.- 5'000.- 4'000.- 8'000.-

Ausschreibung bis Realisierung 6'000.- 12'000.- 9'000.- 18'000.-

Detailplanung Bushaltestelle

W NEBENKOSTEN 1'100.- 1'400.- 2'500.- 1'250.- 1'750.- 3'000.-

Öffentlichkeitsarbeiten 750.- 750.- 750.- 750.-

Nebenkosten (Plot, Kopie etc.) 350.- 650.- 500.- 1'000.-

X REGIEARBEITEN 4'000.- 7'000.- 11'000.- 2'000.- 4'000.- 6'000.-

Regiearbeiten 4'000.- 7'000.- 2'000.- 4'000.-

Y RESERVEN 6'930.- 13'170.- 20'100.- 5'913.- 9'738.- 15'650.-

Reserven und Unvorhergesehenes 5% 6'930.- 13'170.- 5'913.- 9'738.-

T1 TOTAL (exkl. MwSt) 145'530.- 276'570.- 422'100.- 124'163.- 204'488.- 328'650.-

MwSt 7.7% 11'206.- 21'296.- 9'561.- 15'746.-

Rundung 264.- 134.- 277.- 767.-

T2 TOTAL (inkl. MwSt) 157'000.- 298'000.- 455'000.- 134'000.- 221'000.- 355'000.- **

*   Instandstellungsarbeiten TDS 16 N, 7cm

** exkl. Rohrlieferung & Armatruren (Kabelzugschacht) & Kabeleinzug
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